



# COMUNE DI MONZA

## PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,  
DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI  
VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)  
- ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016  
(DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

IL SOGGETTO ATTUATORE

**PATRIMONIO REAL ESTATE SPA**  
Via Torino 2 - Milano

IL PROGETTISTA

**Arch. Corrado Rossetti**  
via Torino, 2 - 20123 Milano  
TEL 02 8639191 FAX 02 86466001

DIREZIONE LAVORI

**Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti**  
CONTI ASSOCIATI s.r.l.  
via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano  
TEL 02 2046482 FAX 02 36539033



**Rossetti engineering s.r.l.**  
via Torino, 2 - 20123 Milano  
tel: 02 8639191 fax: 02 86466001  
sd@rossettiengineering.it

OGGETTO

**Quadro economico finanziario**

N° TAVOLA

**E**

REVISIONE

DATA

SCALA

**Aprile  
2019**

NOME FILE

**Elaborati-Aprile-2019**

D C A

CODICE COMMESSA

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO  
CB-STR-MNZ-TAV2.ctb

LAYOUT DI STAMPA  
**Model**

-- -- --

**----001**

**COMUNE DI MONZA**

**REALIZZAZIONE**

**IN COMUNE DI MONZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI VIABILITA' ESISTENTI  
ATTUAZIONE VARIANTE DI PII COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)  
ACCORDO DI PROGRAMMA IN DATA 08/02/2016 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

**PROGETTO ESECUTIVO  
VIABILITA'**

**QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE			€ 934.930,00
<b>A</b>	<b>Importo per la esecuzione delle lavorazioni</b>		
A1	Opere di Urbanizzazione Primaria - Nuova Viabilità Pubblica	a	€ 718.093,26
	<b>importo per la esecuzione delle lavorazioni al netto degli oneri per la sicurezza</b>	b	<b>€ 684.817,05</b>
<b>B</b>	<b>Importo per l'attuazione dei piano di sicurezza</b>		
B1	Oneri diretti	c1	€ 10.996,21
B2	Oneri specifici	c2	€ 22.280,00
	<b>importo per l'esecuzione delle lavorazioni</b>	d	<b>€ 33.276,21</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
C1	Spese tecniche relative a: (6% di b) progettazione parziale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori direzione lavori, contabilità e assistenza Importo pari a (6% di b)	6% e	€ 41.089,02
C2	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, consulenza geologica e geotecnica Importo pari a (3% di b)	3% f	€ 20.544,51
C3	Spese relative alle verifiche del progetto esecutivo	g	€ 3.000,00
C4	Spese relative agli allacciamenti	h	€ 5.000,00
C5	Per INPS (4%), CNPAIA (4%) oltre IVA 22% su punto C2. Importo pari a ((4% di e) + (4% di e) + (22% di (e+4%di e)))	i	€ 12.688,29
C6	Per IVA 10% sull'importo dei lavori Importo pari a 10% di b	10% l	€ 68.481,71
C7	Imprevisti	m	€ 66.000,00
	<b>importo somme a disposizione</b>	n	<b>€ 216.803,53</b>
<b>D</b>	<b>Arrotondamenti</b>	o	<b>€ 33,21</b>
<b>Importo Complessivo Capitoli A - B - C - D (b + d + n + o)</b>			<b>€ 934.930,00</b>