



LEGENDA

- Occupazione permanente / Esproprio
- Occupazione permanente / Asservimento
- Occupazione temporanea
- Occupazione temporanea e asservimento
- Occupazione temporanea del sottosuolo



Milano
Comune di Milano



FSC
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PROLUNGAMENTO M5 A MONZA
CUP : B94D17000000001
PPM_CDM_01

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano



Società certificata Sistema Gestione
Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001,
Energia Servizio Idrico ISO 50001

<p>IL DIRETTORE TECNICO DOTT. ING. FRANCESCO VENZA Ordine degli Ingegneri Milano N. 4687</p>	<p>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DOTT. ING. MASSIMILIANO BRANCA Ordine degli Ingegneri Milano N. 4687</p>	<p>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DOTT. ING. MASSIMILIANO BRANCA Ordine degli Ingegneri Milano N. 4687</p>
---	--	--

3	Feb. 2019	Aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica					
A	30/01/2019	Modifica tracciato Cinisio					
1	Lug. 2018	Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
0	29.06.18	EMMISSIONE					
Aggr.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato

Collaborazione alla progettazione: _____
Titolo: **Piano particellare preliminare
Tavola delle occupazioni
Comune di Cinisello Balsamo - Tav 3 di 3**

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala		Commissa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	841x594	1:2000		DM	0	PP	ES	0119		