



Milano Comune di Milano FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PROLUNGAMENTO M5 A MONZA

CUP : B94D17000000001

PPM_CDM_01

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO VENZA DELLA PROGETTAZIONE Dott. Ing. FRANCESCO VENZA N. 14647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARE PRESTAZIONI SPECIFICATE DOTT. ING. MASSIMILIANO BRAMACCIERI N. 18828

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DOTT. ING. MARCO BRAMACCIERI DELLA PROGETTAZIONE Dott. Ing. MARCO BRAMACCIERI N. 18828

3 Feb. 2019 Aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica

A 30.01.19 Modifica tracciato Cinisello G. Bonaccorsi G. Bonaccorsi M. Branca M. Guzzi

2 Lug. 2018 Progetto di fattibilità tecnica ed economica

0 29.06.18 **EMISSIONE** G. Bonaccorsi G. Bonaccorsi M. Branca M. Guzzi

Aggior. Data Descrizione Disegnato Progettato Verificato Acquisito Approvato

Collaborazione alla progettazione

Scala grafica

Titolo

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE - SISTEMA DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO SU DISPLAY SCHEMA A BLOCCHI

Sostituisce Dimensioni (mm) Scala Commessa Lotto Fase Cat. Opera Progressivo Foglio

Sostituito da: A1 - DM 0 P I IT 0213