



Milano Comune di Milano FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

PROLUNGAMENTO M5 A MONZA
CUP: B94D17000000001
PPM_CDM_01

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

IL DIRETTORE TECNICO
DOTT. ING. FRANCESCO VENZA
Ordine degli Ingegneri Milano n° 1468

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE PER LE VARE PRESSIONI SPECIALISTICO
DOTT. ING. MASSIMILIANO BRANCA
Ordine degli Ingegneri Milano n° 1468

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DOTT. ING. MARCO BRAMANI
Ordine degli Ingegneri Milano n° 1468

3 FEB. 2019 AGG. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

A 30-01-19 MODIFICA TRACCIATO CINISELLO

2 LUG. 2018 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

0 17-07-18 EMISSIONE

Collaborazione alla progettazione

Titolo
**SCHEMA RETTIFICATO DELLA LINEA
SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE**

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	A1		DM	0	P	I	IM	0234	